AGRO TOMASIKOVO, s.r.o.

925 04 Tomasikovo 476
tel.: +421 31 7855 368, fax: +421 31 7855 369, e-mail: agrotom@agrotom.sk

Vyzva na predloZenie ponuky

Podla Usmernenia P6dohospodarskej platobnej agentury ¢. 8/2017
k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014-2020

Identifikacia Ziadatel'a/prijimatela

Nazov: AGRO TOMASIKOVO, s.r.0.
ICO: 36 261 050

Statutarny organ: Imrich Bihercz - konatel
Sidlo: 925 04 Tom4asikovo 476
Telefon: +421 914205000
Elektronicka posta: agrotom@agrotom.sk

Druh obstaravania: Prace

Nazov projektu: Modernizécia farmy — AGRO TOMASIKOVO, s.r.o.
Kod projektu: 110TT1402659

Predmet obstaravania: Administrativna budova, Sklad ovocia, Vnutroarealové spevnené plochy

Opis predmetu obstaravania:
Prijimatel uskutocnoje vyber nového dodavatela predmetu zdkazky z dévodu odstupenia od
zmluvy o dielo pévodnym zhotovitefom.
Predmetom zakazky je dokoncenie rozostavanych objektov predmetu obsaravania. PGvodny
zhotovitel uskutocnil nasledovné prace:
o SO 01 Administrativna budova so socialnym zdzemim
— Zemné prace
— Zakladanie
—  2vislé kompletné konstrukcie
— Komunikacie
o SO 02 Sklad ovocia
— Zemné prace
— Zakladanie
— Komunikacie
o SO 03 Vnutroarealové spevnené plochy
— Zemné prace
— Komunikacie
Na dokonéenie predmetu zédkazky je potrebné uskutocnit nasledovné préce:
o SO 01 Administrativna budova so socialnym zdzemim
— Vodorovné konstrukcie
— Upravy povrchov, podlahy, osadenie
—  2vislé kompletné konstrukcie
— Vsetky PSV a elektromontdzne prace
o SO 02 Sklad ovocia
—  2vislé a kompletné konstrukcie
— Vodorovné konstrukcie
— Upravy povrchov, podlahy, osadenie
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— Vsetky PSV a elektromontdazne prace
o SO 03 Vnutroarealové spevnené plochy

— Vodorovné konstrukcie

— Konstrukcie doplnkové kovové
Podrobny opis zakazky je v projektovej dokumentacii a vo vykaz vymer, ktoré su v prilohe
tejto vyzvy.

V pripade Ze technické pozZiadavky sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,
obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, Ziadatel' /prijimatel
prijme aj ponuku s ekvivalentnym riesenim.

Miesto uskutocnenia prac: Tomasikovo

Rozdelenie predmetu obstaravania na €asti:
PoZzaduje sa predloZenie ponuky na cely predmet obstaravania.

Moznost predloZenia variantnych rieSeni:
Uchadza¢om sa neumozriuje predlozit variantné rieenie vo vztahu k pozadovanému rieseniu. Ak
stucastou ponuky bude aj variantné riesenie, nebude takéto variantné riesenie brané do Uvahy.

Lehota ukoncenia predmetu obstaravania: do 31.12.2018

. Hlavné podmienky financovania:
Predmet obstardvania sa bude financovat z finanénych prostriedkov PRV SR 2007 — 2013 a z
vlastnych zdrojov Ziadatela/prijimatela.

. Platobné podmienky/fakturacia:
Uhrada za dodany tovar bude realizovand formou bezhotovostného platobného styku.
Ziadatel/prijimatel poskytne na plnenie predmetu obstardvania preddavok podla dohody.
Splatnost faktdr je do 30 dni po doruéeni faktar.

. Pokyny k predloZeniu ponuky:
Predlozena ponuka musi obsahovat:

a) cenovu ponuku podla prilohy €. 1 - vykaz vymer

b) doklad, ktory uchadzaca opravriuje uskutocriovat stavebné prace,

c) Ccestnévyhlasenie, Ze uchadzac ani jeho Statutarny organ, ani Ziadny clen statutarneho organu,
ani ziadny ¢len dozornej rady, ani prokurista neboli pravoplatne odsudeni za trestny ¢in
korupcie, za trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov EU, za trestny &in legalizacie prijmu
z trestnej ¢innosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlo¢ineckej skupiny,
alebo za trestny ¢in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej drazbe,

d) Ccestné vyhlasenie, Ze neporusuje zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania podla
zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

e) cestné vyhlasenie uchadzaca, Ze nie je v konkurze, likvidacii, restrukturalizacii a nie je voci
nemu vedené exekucné konanie

f) referenciu minimalne od jedného uZivatela stavby, ktorym v predchadzajicich 5 rokoch
uskutocnil stavebné prace obdobného charakteru priblizne v sume predpokladanej hodnoty
stavebnej investicie s toleranciou +/- 5 %. Za stavebné prace obdobného charakteru sa budu
povazovat vsetky pozemné stavby. Budu akceptované aj referencie na prace, u ktorych sa
uchadzac podielal ako subdodavatel. V takychto pripadoch predklada aj fotokdpiu zmluvy, na
zaklade ktorej bola prislusnd investicia vztahujuca sa k referenciam realizovana. V pripade
vystavenych referencii od jedného uZivatela sa suma zakazky nevztahuje na jednu investiciu.
Od jedného uZivatela moze predloZit referencie na niekolko stavebnych objektov, ktoré
uskutoCnil v predchddzajucich 5 —tich rokoch. Akceptuje sa fotokdpia referencii z udajov
o hospodarskom subjekte vedenych v informaénych systémoch Uradu pre verejné
obstaravanie podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v registri — Evidencia referencii,



Doklady v pism. c), d) , e) je mozné nahradit ¢estnym vyhlasenim uchadzaca, ze je vedeny v
,Zozname hospodarskych subjektov vedeného Uradom pre verejné obstaravanie (UVO) a e
skutoénosti dokladované v ¢ase zapisu do tohto zoznamu su platné v termine prekladania
cenovych ponuk.

13. Ponukova cena
Cena za predmet obstardvania musi byt stanovena podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach.
Navrhovana zmluvna cena musi byt maximalna a nezmenitelna musi obsahovat vietky naklady po-
trebné na dodavku predmetu obstaravania, vratane nakladov na prepravu na miesto urcenia a zas-
kolenie obsluhy Ziadatela/prijimatela. Ziadatel/prijimatel vylG¢i moZnost podpisania dodatku k
zmluve z dévodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého tovaru, alebo nezaradenia nie-
ktorych doddvok a sluZieb do cenovej ponuky.

14. Lehota na predkladanie pontik: 02.08.2018, 10:00 hod.

Adresa, na ktori sa maja ponuky doruéit
- adresa uvedend v bode 1 tejto vyzvy

Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku v uzatvorenej obdlke s ndzvom:
,Cenova ponuka — Modernizacia farmy — AGRO TOMASIKOVO, s.r.0.“- Neotvarat !

15. Vyhodnotenie ponuk:
Lehota otvarania ponuk: 02.08.2018, 10:30 hod.
Uchadzadi, ktori predloZia ponuku, sa mézu zuclastnit otvarania obélok s ponukami. Vyhodnotenie
ponuk je neverejné.
Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) oznamené uchadzacom.

16. Kritéria na hodnotenie pontuk:
Kritériom na vyhodnotenie ponuk je cena za cely predmet obstardvania. Uspe$nou ponukou sa
stane ponuka, ktora bude obsahovat najnizsiu cenu bez DPH za cely predmet obstaravania podla
bodu 5 tejto vyzvy - Opis predmetu obstaravania.

17. Podmienky tykajuce sa zmluvy
Vysledkom obstardvania bude Zmluva o dielo uzavretd podla Obchodného zdkonnika c.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmluvu predloZi len Uspesny uchadzac.

18. Dalsie informécie verejného obstaravatela:

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu stvisiaceho s dodanim predmetu zakazky
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, uzavretej medzi poskytovatelom
NFP (P6dohospodarska platobna agentura) a kupujucim (v pripade Zmluvy o poskytnuti NFP "pri-
jimatelom" ), a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly /auditu a poskytnut im vsetku
potrebnd sucinnost.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky admi-
nistrativnej financnej kontroly P6dohospodarskej platobnej agentiry neumozniuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

V Tomasikove, 10.07.2018

Imrich Bihercz
konatel
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PRILOHY

AGRO TOMASIKOVO, s.r.o.

925 04 Tornaiikovo 476
tel.: +421 31 7855 368, fax: +421 31 7855 369, e-mail: agrotom@agrotom sk

1.

Vyzva na predlozenie ponuky

Podfa Usmernenia Padohospodarskej platobnej agentiry & &/2017
k obstardvaniu tovarov, stavebnych prac a slufieb financovanych z PRV SR 2014-2020

Identifikécia ziadatela/prijimatefa

Nazov: AGRO TOMASIKOVO, s.r.o.
&0 36 261050

Statutdrny organ: Imrich Bihercz - konatel'
sidlo: 925 04 Tomd@Sikovo 476
Telefon: +421 914205000

Elektronicka poita:

agrotom@agrotom.sk

Druh obstardvania: Prace

Nazov projektu: Modernizécia farmy — AGRO TOMASIKOVO, s.r.o.
Kad projektu: 110TT1402659

Predmet obstardvania: Administrativna budova, Sklad ovocia, Vnatroaredlové spevnené plochy

Opis predmetu obstaravania:
Prijimatel uskuteéfoje wiber noveého dodavatela predmetu zakazky z dévodu odstipenia od
zmluvy o dielo pdvodnym zhotovitelom.
Predmetom zakazky je dokonéenie rozostavanych objektov predmetu obsardvania. Pévodny
zhotovitel' uskutoénil nasledovné prace:
@ 50 01 Administrativna budova so socialnym zdzemim

— Zemné prace



	Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
	- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy


Krycí list



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Modernizácia farmy – AGROTOMAŠÍKOVO																						JKSO

				Objekt:																												EČO

																																Miesto		Tomášikovo

																																IČO				IČ DPH

				Objednávateľ						AGRO TOMAŠÍKOVO s.r.o.																						36,261,050

				Projektant

				Zhotoviteľ

				Spracoval



										Rozpočet číslo						Dňa						Položiek										CPV

																																CPA



										Merné a účelové jednotky

		        Počet								 Náklady / 1 m.j.				       Počet						 Náklady / 1 m.j.				           Počet										    Náklady / 1 m.j.



										Rozpočtové náklady v 								EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práce nadčas								13		GZS   										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.								14		VRN 2   										0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka								15		Sťažené podmienky   										0.00

		4						Montáž		0.00				11										16		Vplyv prostredia   										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		VRN 5   										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS										21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		DPH		20.00		% z		0.00				0.00



		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa										0.00

																								27		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie										0.00





Rekapitulácia

		Rekapitulácia objektov stavby



		Stavba:		Modernizácia farmy – AGROTOMAŠÍKOVO



		Objednávateľ:		AGRO TOMAŠÍKOVO s.r.o.

		Zhotoviteľ:																Spracoval: 

		Miesto: 		Tomášikovo														Dátum: 



						HSV				PSV				M

		Kód		Zákazka		Dodávky		Montáž		Dodávky		Montáž		Dodávky		Montáž		ZRN		HZS		VRN		KČ



				Modernizácia farmy – AGROTOMAŠÍKOVO		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		SO 01		Administratívna budova so socialnym zázemím		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		SO 02		Sklad ovocia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		SO 03		Vnútroareálové spevnené plochy		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Celkom		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





SO 01 AB

		ROZPOČET  

		Stavba:   Modernizácia farmy – AGROTOMAŠÍKOVO

		Objekt:   SO01- Administratívna budova so socialnym zázemím												Objednávateľ:   		AGRO TOMAŠÍKOVO s.r.o.

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						1		HSV								0.00		0.00		0.00		938.69

						4		Vodorovné konštrukcie								0.00		0.00		0.00		508.885

		32		011		411162104		Strop z nosníkov  a vložiek  190/625 s betónovou vrstvou C 16/20 do hrúbky 80 mm dĺžky nosníka 5500 mm		m2		564.770				0.00		0.00		0.00		185.662

		33		011		411321313		Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 16/20		m3		107.600				0.00		0.00		0.00		235.988

		34		011		411351107		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné		m2		564.000				0.00		0.00		0.00		1.968

		35		011		411351108		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné		m2		564.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		36		011		411354171		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie		m2		564.000				0.00		0.00		0.00		1.286

		37		011		411354172		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie		m2		564.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		38		011		411361821		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505		t		1.230				0.00		0.00		0.00		1.251

		39		011		413351109		Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné		m2		15.600				0.00		0.00		0.00		0.058

		40		011		413351110		Debnenie nosníka odstránenie-tradičné		m2		15.600				0.00		0.00		0.00		0.000

		41		011		413351211		Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie		m2		15.600				0.00		0.00		0.00		0.083

		42		011		413351212		Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie		m2		15.600				0.00		0.00		0.00		0.000

		43		011		413361821		Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505		t		1.230				0.00		0.00		0.00		1.251

		44		011		417321313		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20		m3		32.043				0.00		0.00		0.00		70.918

		45		011		417351115		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2		168.561				0.00		0.00		0.00		0.575

		46		011		417351116		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2		168.561				0.00		0.00		0.00		0.000

		47		011		417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t		2.243				0.00		0.00		0.00		2.394

		48		011		430321313		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20		m3		2.822				0.00		0.00		0.00		6.246

		49		011		430361821		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505		t		0.284				0.00		0.00		0.00		0.289

		50		011		431351121		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie		m2		19.894				0.00		0.00		0.00		0.168

		51		011		431351122		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie		m2		19.894				0.00		0.00		0.00		0.000

		52		011		434311115		Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20		m		7.360				0.00		0.00		0.00		0.727

		53		011		434351141		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie+rampa		m2		4.771				0.00		0.00		0.00		0.021

		54		011		434351142		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie		m2		4.771				0.00		0.00		0.00		0.000

						6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.00		0.00		0.00		261.570

		57		011		611421133		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková		m2		357.900				0.00		0.00		0.00		15.247

		58		011		612421637		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková		m2		1,805.100				0.00		0.00		0.00		72.746

		59		011		622462522		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 1,8mm		m2		40.992				0.00		0.00		0.00		0.174

		60		011		622464113		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná		m2		520.000				0.00		0.00		0.00		1.856

		61		011		625252003		Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA ( EPS ) - skrutkovacie kotvy		m2		520.000				0.00		0.00		0.00		4.623

		62		011		625252040		Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA ( EPS ) zateplenie ostenia okien a dverí		m2		68.000				0.00		0.00		0.00		0.581

		63		011		625256110		Zateplovací systém STYREXON hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky		m2		40.992				0.00		0.00		0.00		0.444

		64		011		625991050		Zateplenie doskami kombidosky vence 5cm		m2		64.726				0.00		0.00		0.00		0.630

		65		011		631312611		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		m3		32.560				0.00		0.00		0.00		72.059

		66		011		631313511		Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm		m3		22.188				0.00		0.00		0.00		49.600

		67		011		631319161		Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)		m3		20.828				0.00		0.00		0.00		0.833

		68		011		631362021		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t		2.683				0.00		0.00		0.00		3.228

		69		011		631571003		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3		18.034				0.00		0.00		0.00		33.128

		70		011		632477401		Samonivelizačná podl. hmota , hr. 3 mm		m2		297.700				0.00		0.00		0.00		1.640

		71		011		642945111		Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		4.384

		72				5533198500		Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.029

		73				5533198400		Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm L		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.114

		74		011		648991111		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm		m		31.000				0.00		0.00		0.00		0.248

		75				28343017001		Dodávka parapetov vnút.plastových		m		31.000				0.00		0.00		0.00		0.006

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00		0.00		0.00		168.239

		76		003		941941042		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m		m2		478.402				0.00		0.00		0.00		83.285

		77		003		941941296		Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m		m2		956.804				0.00		0.00		0.00		0.000

		78		003		941941842		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m		m2		478.402				0.00		0.00		0.00		83.285

		79		003		941955003		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m		m2		270.000				0.00		0.00		0.00		1.669

						99		Presun hmôt HSV								0.00		0.00		0.00		0.000

		80		011		998011002		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m		t		1,076.627				0.00		0.00		0.00		0.000

						711		PSV								0.00		0.00		0.00		66.15

						711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.00		0.00		0.00		3.306

		81		711		711111001		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena		m2		282.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		82				1116315000		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch		t		0.065				0.00		0.00		0.00		0.065

		83		711		711123131		Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K kúpelne		m2		40.900				0.00		0.00		0.00		0.143

		84		711		711131101		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho-pod pomúrnicu		m2		24.060				0.00		0.00		0.00		0.000

		85				6283111000		Pás ťažký asfaltový, vložka strojná lepenka SH S		m2		27.669				0.00		0.00		0.00		0.119

		86		711		711141559		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2		621.800				0.00		0.00		0.00		0.336

		87				6283221000		Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35		m2		621.800				0.00		0.00		0.00		2.643

		88		711		998711102		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		1.495				0.00		0.00		0.00		0.000

						712		Izolácie striech								0.00		0.00		0.00		2.762

		89		711		712841559		Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP		m2		280.000				0.00		0.00		0.00		0.154

		90		628		6283228800		Pásy ťažké asfaltované Elastobit ST 40		m2		672.000				0.00		0.00		0.00		2.607

						713		Izolácie tepelné								0.00		0.00		0.00		3.939

		91		713		713191121		Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm  Fólia		m2		564.770				0.00		0.00		0.00		0.706

		92		713		713361112		Montáž izolácie tepelnej telies doskami z odľahčených hmôt plôch rovných dvojvrstvová		m2		280.000				0.00		0.00		0.00		1.135

		93		631		6315370900		Doska izolačná ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x140 mm		m2		280.000				0.00		0.00		0.00		1.372

		94		631		6315371600		Doska izolačná ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x80 mm		m2		280.000				0.00		0.00		0.00		0.700

		95		713		713482121		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38		m		582.000				0.00		0.00		0.00		0.012

		96				2837741543		TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG		m		213.180				0.00		0.00		0.00		0.004

		97				2837741530		TUBOLIT izolácia - trubica 18/20-DG-		m		62.220				0.00		0.00		0.00		0.001

		98				2837741556		TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG		m		296.820				0.00		0.00		0.00		0.009

		99				2837741568		TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG		m		17.850				0.00		0.00		0.00		0.001

		100				2837741581		TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG		m		4.080				0.00		0.00		0.00		0.000

		101		713		998713102		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		t		5.384				0.00		0.00		0.00		0.000

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0.00		0.00		0.00		2.488

		102		721		721171109		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x3, 2		m		114.000				0.00		0.00		0.00		2.225

		103		721		721171111		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x3,6		m		8.000				0.00		0.00		0.00		0.104

		104		721		721171112		Potrubie z novodurových rúr PVC  D 160x3, 6		m		8.000				0.00		0.00		0.00		0.073

		105		721		721173204		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8		m		18.000				0.00		0.00		0.00		0.020

		106		721		721173205		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8		m		32.000				0.00		0.00		0.00		0.035

		107		721		721173206		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8		m		12.000				0.00		0.00		0.00		0.017

		108		721		721194104		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		109		721		721194105		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		110		721		721194109		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		111		721		721274103		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.012

		112		721		721290113		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300		m		192.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		113		721		725989101		Montáž dvierok kovových lakovaných		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		114				5516757400		Dvierka krycie 30x30 cm nerezové		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		115		721		998721102		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		2.506				0.00		0.00		0.00		0.000

						722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0.00		0.00		0.00		0.353

		116		721		722130214		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32		m		6.000				0.00		0.00		0.00		0.077

		117		721		722171213		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3, 4		m		2.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		118		721		722171214		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4, 3		m		7.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		119		721		722171215		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4		m		8.500				0.00		0.00		0.00		0.010

		120		721		722171216		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6, 7		m		11.000				0.00		0.00		0.00		0.020

		121		721		722172222		Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním		m		156.000				0.00		0.00		0.00		0.080

		122		721		722172224		Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním		m		36.000				0.00		0.00		0.00		0.021

		123		721		722172226		Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5, 4 polyfúznym zváraním		m		6.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		124		721		722172228		Potrubie z plastických rúrok PP DN 40x6, 7 polyfúznym zváraním		m		4.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		125		721		722190401		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15		ks		79.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		126		721		722190402		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		127		721		722190403		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		128		721		722220111		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2		ks		74.000				0.00		0.00		0.00		0.050

		129		721		722229101		Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		130				5518100307		-Armaúry závitové-voda -Vypúšťací guľový kohút s páčkou  1/2", č. 301010102 IVAR		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		131				5517401600		Záhradný ventil 1/2"-guľový		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		132		721		722231042		Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4		ks		22.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		133				5517401610		Záhradný ventil 3/4"-guľový		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		134				5517400540		Armatúry a príslušenstvoGuľový kohút 3/4" vonkajší-vonkajší voda		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		135				5517400540		Armatúry a príslušenstvoGuľový kohút 3/4" vonkajší-vonkajší voda		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		136		721		722239102		Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		137				5510900410		Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20, obj.č.1260602		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		138				5512146800		Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie parný spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		139		721		722239103		Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		140				5517400610		Guľový kohút 1"s výpustom		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		141		721		722254114		Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.022

		142		721		722260921		Spätná montáž vodonera závitového, rúrky oceľ. alebo olovené G 1/2		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		143				3885000460		Prípojka k vodomeru 1/2"-pár		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		144				3885000010		Bytový vodomer ET Qn 1,5- na studenú vodu 1/2		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		145		721		722290226		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m		257.000				0.00		0.00		0.00		0.046

		146		721		722290234		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m		257.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		147		721		998722102		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		0.361				0.00		0.00		0.00		0.000

						723		Zdravotechnika - plynovod								0.00		0.00		0.00		1.733

		148		721		723110202		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15		m		5.000				0.00		0.00		0.00		0.039

		149		721		723110203		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20		m		29.000				0.00		0.00		0.00		0.233

		150		721		723110204		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25		m		135.000				0.00		0.00		0.00		1.237

		151		721		723110205		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32		m		0.500				0.00		0.00		0.00		0.005

		152		721		723110206		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40		m		1.000				0.00		0.00		0.00		0.010

		153		721		723110207		Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50		m		3.500				0.00		0.00		0.00		0.042

		154		721		723150341		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		155		721		723150342		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/25		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		156		721		723150366		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2		m		1.500				0.00		0.00		0.00		0.005

		157		721		723150367		Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9		m		12.100				0.00		0.00		0.00		0.052

		158		721		723160204		Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1		súb		8.000				0.00		0.00		0.00		0.029

		159		721		723160335		Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4		súb		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		160		721		723190202		Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15		súb		15.000				0.00		0.00		0.00		0.049

		161		721		723234101		Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre 8 plynomerov		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.020

		162		721		723239101		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		163				5517400830		Guľový kohút 1/2" plyn		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		164		721		723239103		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1		ks		32.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		165				5517400910		Guľový kohút 1" plyn		ks		32.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		166		721		723239104		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		167				5517400930		Guľový kohút 5/4" plyn		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		168		721		723239105		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		169				5517400940		Guľový kohút 6/4" plyn		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		170		721		723261912		Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		171		731		734421130		Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		172		721		998723102		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		1.733				0.00		0.00		0.00		0.000

						725		Zdravotechnika - zariaď. predmety								0.00		0.00		0.00		0.375

		173		721		725119307		Montáž záchodovej misy kombinovanej		súb		5.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		174				6420136050		Sanitárna keramika JIKA WC KOMBI zadný rovný		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.090

		175				6420140890		Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA  biela		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.015

		176		721		725219401		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva		súb		9.000				0.00		0.00		0.00		0.011

		177				6420136650		Sanitárna keramika LYRA 1510.1 40cm umývatko-biele		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.008

		178				6420136490		Sanitárna keramika LYRA 1427.2 umývadlo 60 cm biele		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.096

		179		721		725241111		Montáž - vanička sprchová		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		180		721		725249113		Montáž kútu sprchového		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		181				001324		Sprchová vanička 90x90 oblá so zástenou		kus		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		182		721		725319102		Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s  zápachovou uzávierkou		súb		3.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		183				642642912510		kuchynský drez nerezový so zabud.do kuch.linky		kus		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		184		721		725619101		Montáž plynového sporáka bez regulátora tlaku, svietiplynový,metánový		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.007

		185				5413100500		Plynový šporák kombinovaný s elektr.rúrou		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.060

		186		721		725819201		Montáž ventilu nástenného G 1/2		súb		3.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		187				5514100500		Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		188				5518300041		Sanitárne armatúry Flexi hadice k batérii 8x12 nerez opletenie (F1/2"xM10)  60 cm, č. 13601260		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		189		721		725819402		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		súb		33.000				0.00		0.00		0.00		0.009

		190				5514100500		Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13		ks		33.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		191		721		725819402		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		súb		16.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		192				5518300005		Guľový pračkový ventil   1/2" x 3/4", č. art. 240		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.015

		193		721		725829201		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		194				5514646200		drezová batéria		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		195		721		725829301		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		196				5514646240		Výtokové armatúry bateria umývadlová stojánková		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.009

		197		721		725849201		Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		198				5514513200		Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		199		721		725859102		Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 50		ks		14.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		200				5516283300		Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 404		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		201				5516292100		Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		202		721		725859101		Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do DN 32		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		203				5516281261		Uzáver PP zápachový pre umývadlo a bidet DN30, 40HUL 135/30, 40		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		204		721		725869204		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová jednodielna D 50		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		205				5516281051		Uzáver zápachový drezový DN 40/50, HUL 100G/40		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		206		721		725399101		Montáž digestora na stenu z tehál		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		207				4295100201		Kuchynský digestor ELEKTRODESIGN malý Elegance 60 biela		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.009

		208		721		998725102		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		0.632				0.00		0.00		0.00		0.000

						731		Ústredné kúrenie, kotolne								0.00		0.00		0.00		0.058

		209		731		731241061		Montáž kotla oceľ. násten. na plyn JUNKERS s prietok. ohrevom TUV vyhotovenie turbo do 18 kW		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		210				4847887370		Kotol plynový Buderus 25kW		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.035

		211				4849210033		ReguláciaTýždenný priestorový termostat "vision"  10-30°C   CMT 907		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		212		731		731360101		Montáž dymovodu koaxiálny palivový systém		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		213				4849100600		Vykurovacia technika  príslušenstvo-koleno K1		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.010

		214				4849100620		Príslušenstvo vykurovania  predĺženie		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		215		731		998731102		Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m		t		0.467				0.00		0.00		0.00		0.000

						732		Ústredné kúrenie, strojovne								0.00		0.00		0.00		0.005

		216		731		732331511		Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 8 l		súb		1.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		217		731		998732102		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		t		0.042				0.00		0.00		0.00		0.000

						733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0.00		0.00		0.00		0.427

		218		731		733161511		Potrubie plasthliníkové  PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných		m		61.000				0.00		0.00		0.00		0.066

		219		731		733161513		Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných		m		132.000				0.00		0.00		0.00		0.145

		220		731		733161514		Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných		m		161.000				0.00		0.00		0.00		0.216

		221		731		733191301		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm		m		354.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		222		731		998733103		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m		t		0.427				0.00		0.00		0.00		0.000

						734		Ústredné kúrenie, armatúry.								0.00		0.00		0.00		0.061

		223		731		734209101		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		224				5517401570		Ventil vypúšťací KFE 1/2		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		225		731		734209112		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2		ks		73.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		226				5517302300		Armatúry príslušenstvo -dvojtrubkový systém R		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		227				551730230081		Armatúry príslušenstvo IVAR - zverné šroubenie 16xEK		ks		76.000				0.00		0.00		0.00		0.015

		228				5517300810		termostatická hlavica VK		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		229				55173008101		Armatúry príslušenstvo IVAR ručná  hlavica VK		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		230				5517400470		Guľový kohút 1/2"voda		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		231				5517401300		šrobenie radiatorové V 4300 1/2		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		232				5517300830		IVAR termostatický ventil 1/2" R		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		233				5517300240		Armatúry príslušenstvo IVAR regulačný ventil 1/2" R		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		234		731		734209114		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4		ks		48.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		235				5517400600		Guľový kohút 3/4"voda s skrutkové		ks		24.000				0.00		0.00		0.00		0.005

		236				5517401310		šrobenie radiatorové V 4300 3/4		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		237				4228461552		filter 3/4", veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm  obj.č.1411102		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		238		731		734251123		Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		239		731		998734103		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m		t		0.060				0.00		0.00		0.00		0.000

						735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0.00		0.00		0.00		1.622

		240		731		735158110		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		241		731		735158120		Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		242		731		735159523		Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm		súb		25.000				0.00		0.00		0.00		0.050

		243				4845400350		Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x0600		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		0.220

		244				4845400450		Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.216

		245				4845400550		Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.224

		246				4845260099		Príslušenstvo k vykurovacím telesám (konzoly, zátky,držiaky)		sada		25.000				0.00		0.00		0.00		0.800

		247		731		735169111		Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami HE-B/1 alebo B/2 dĺžky do 1800 mm		súb		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		248				4845502060		Vykurovacie rebríky KORADO  KL 600/0760+ohybná rúrka		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.112

		249		731		998735102		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		1.622				0.00		0.00		0.00		0.000

						763		Konštrukcie - drevostavby								0.00		0.00		0.00		5.865

		250		763		763161241		SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF K311 kca drevená 2vrstvová dosky GKFI hr. 12,5 mm		m2		134.685				0.00		0.00		0.00		3.293

		251		763		763161341		SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 12,5 mm		m2		114.390				0.00		0.00		0.00		2.561

		252		763		763161481		Montáž konštrukcie spodnej z profilov podkrovie šikmé a vodorovné		m2		114.390				0.00		0.00		0.00		0.010

		253		763		998763101		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t		5.865				0.00		0.00		0.00		0.000

						764		Konštrukcie klampiarske								0.00		0.00		0.00		0.376

		254		764		764339210		Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche		m2		2.520				0.00		0.00		0.00		0.019

		255		764		764410330		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm		m		42.800				0.00		0.00		0.00		0.091

		256		764		764421250		Oplechovanie balkónov z. Pz plechu rš 330 mm		m		39.100				0.00		0.00		0.00		0.133

		257		764		764751112		Odpadné rúry Stabi Cor D 100 mm		m		39.000				0.00		0.00		0.00		0.073

		258		764		764761132		Žľaby Stabi Cor  podokapné polkruhové veľkosť 150 mm		m		41.350				0.00		0.00		0.00		0.060

		259		764		764761232		Žlabový kotlík		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.001

						765		Konštrukcie - krytiny tvrdé								0.00		0.00		0.00		15.932

		260		765		765331002		Krytina betónová drážková strecha jednoduchá na sucho		m2		325.000				0.00		0.00		0.00		14.944

		261		765		765331022		Krytina betónová  drážková hrebeň z hrebenáčov		m		12.650				0.00		0.00		0.00		0.172

		262		765		765331052		Krytina betónová  drážková nárožie		m		53.800				0.00		0.00		0.00		0.762

		263		765		765901304		Prekrytie strechy jednoduchej fóliou		m2		325.000				0.00		0.00		0.00		0.055

		264		765		998765102		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		15.932				0.00		0.00		0.00		0.000

						766		Konštrukcie stolárske								0.00		0.00		0.00		1.418

		265		766		766421212		Montáž obloženia podhľadov -rímsy		m2		44.100				0.00		0.00		0.00		0.002

		266				6119171400		Obloženie palubovka BO hrúbky 20 šírky 100 cm		m2		45.864				0.00		0.00		0.00		0.495

		267		766		766661112		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		268				6116273100		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.147

		269				6116171100		Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 cm prefa		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.144

		270		766		766661412		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		271				6116400800		Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 3080x197 cm  iná farba		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		0.200

		272		766		766671001		Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		273				6113901900		Strešné okno VELUX GGL 3059 M04, 78x98cm		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.167

		274		766		766695212		Montáž prahu dverí, jednokrídlových		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		275				6118711600		Prah dubový dĺžky   62 šírky 10 cm		ks		9.000				0.00		0.00		0.00		0.008

		276				6118715600		Prah dubový dĺžky   82 šírky 10 cm		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.020

		277		766		766702111		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.007

		278				6117103142		Zárubňa  vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZCPLJK17		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.226

		279		766		766812112		Montáž kuchynskej linky + dodávka  dl 1800mm		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		280		766		998766202		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%		0.800				0.00		0.00		0.00		0.000

						767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.00		0.00		0.00		15.330

		281		767		767161120		Montáž +dodávka zábradlia vonk.vč náteru		m		48.600				0.00		0.00		0.00		0.003

		282		767		7671611201		Montáž +dodávka zábradlia schod.zábradlia vč náteru		m		12.100				0.00		0.00		0.00		0.001

		283		767		767423123		Montáž opláštenia oplechovanie atiky		m		70.000				0.00		0.00		0.00		0.026

		284		553		5531411000		Montovaná konštrukcia MultiPlate MP 150,  Zn, 5 - 6 m hr. plechu 3,0 mm		m		70.000				0.00		0.00		0.00		13.790

		285		767		7676311641		Montáž plastových okien a dverí		m2		52.680				0.00		0.00		0.00		0.027

		286				61141085001		Dodávka plastových výplní		m2		52.680				0.00		0.00		0.00		1.483

		287		767		998767202		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%		1.100				0.00		0.00		0.00		0.000

						771		Podlahy z dlaždíc								0.00		0.00		0.00		5.585

		288		771		771275107		Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm		m2		11.200				0.00		0.00		0.00		0.070

		289				59764983202		Dlaždice keramické		m2		11.200				0.00		0.00		0.00		0.134

		290		771		771415014		Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm,výška 100 mm		m		166.700				0.00		0.00		0.00		0.105

		291		771		771415034		Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm,výška 100 mm		m		15.870				0.00		0.00		0.00		0.010

		292		771		771575107		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm		m2		226.010				0.00		0.00		0.00		1.198

		293				5976398100		Dlaždice keramické  8mm 1 IIa		m2		226.010				0.00		0.00		0.00		4.068

		294		771		998771102		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		7.071				0.00		0.00		0.00		0.000

						775		Podlahy vlysové a parketové								0.00		0.00		0.00		2.126

		295		775		775552001		Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm		m2		232.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		296				6119800100		Laminátové parkety KRONOSPAN		m2		232.000				0.00		0.00		0.00		1.879

		297		775		775552012		Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením		m		297.700				0.00		0.00		0.00		0.054

		298				6119808700		Lišta parketová		m		297.700				0.00		0.00		0.00		0.179

		299		775		775552110		Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy		m2		250.000				0.00		0.00		0.00		0.015

		300		775		998775102		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		2.686				0.00		0.00		0.00		0.000

						781		Dokončovacie práce a obklady								0.00		0.00		0.00		1.458

		301		771		781415014		Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x100mm		m2		88.400				0.00		0.00		0.00		0.295

		302				5978152000		Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 Ia		m2		88.400				0.00		0.00		0.00		0.928

		303		771		781491011		Montáž plastových profilov pre obklad  vč dodávky		m		44.400				0.00		0.00		0.00		0.235

		304		771		998781102		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		2.716				0.00		0.00		0.00		0.000

						783		Dokončovacie práce - nátery								0.00		0.00		0.00		0.343

		305		783		783424340		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter		m		175.000				0.00		0.00		0.00		0.016

		306		783		783726000		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením		m2		44.100				0.00		0.00		0.00		0.005

		307		783		783726300		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním		m2		44.100				0.00		0.00		0.00		0.014

		308		783		783782203		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m2		963.333				0.00		0.00		0.00		0.308

						784		Dokončovacie práce - maľby								0.00		0.00		0.00		0.584

		309		784		784411301		Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m		m2		1,945.000				0.00		0.00		0.00		0.195

		310		784		784451371		Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. výšky do 3, 80 m		m2		1,945.000				0.00		0.00		0.00		0.389

						21-M		M								0.00		0.00		0.00		0.65

						21-M		Elektromontáže								0.00		0.00		0.00		0.646

		311		921		210010033		Lišty Niedax		m		33.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		312				3451206900		Lišta Niedax 5820/21 kovová		m		33.330				0.00		0.00		0.00		0.004

		313		921		210010036		Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm		m		35.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		314				3450706300		I-Trubka FXPM 40 siva		m		35.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		315		921		210010301		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)		ks		205.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		316				3450919500		Krabica prístrojová s krúžkom  typ: KPM 64/L    "111001245		ks		205.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		317		921		210010311		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová		ks		187.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		318				3450907010		Krabica  KR 68-1902		ks		187.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		319		921		210010313		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová		ks		4.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		320				3450913000		Krabica  KO-125		ks		4.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		321		921		210010351		Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		322				3450927000		Krabica 6455-11 acid		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		323		921		210020951		Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4		ks		17.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		324				5482302200		Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm		ks		17.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		325		921		210110041		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1		ks		41.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		326				3450201270		Spínač 1    3553-01289 B1    lesklý biely		ks		41.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		327		921		210110043		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		328				3450202940		Prístroj prepínača    3558-A51340    6+1		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		329				3450204730		Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklý biely		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		330				3450204890		Jednorámček    3901A-B10 B    biely		ks		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		331		921		210110045		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		332				3450201520		Prepínač 6    3553-06289 B1    lesklý biely		ks		10.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		333		921		210110047		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		334				3450201710		Spínač impuls ABB /kolískový/		ks		15.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		335		921		210110082		Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		336				34801		Senzor Busch -Wächter 180		ks		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		337		921		210111012		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie		ks		86.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		338				3450318300		Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá		ks		86.000				0.00		0.00		0.00		0.009

		339		921		210111021		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z		ks		37.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		340				3450365100		Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, 2P+PE    5518-2600 S    sivá		ks		37.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		341		921		2101110212		Ventilátor  Limodor B/A+dobeh.relé SNR		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		342				3570416410		Ventilátor Limodor B/A+dobeh.relé SNR		ks		7.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		343		921		210190003		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		344				3570126800		Rozvádzač plastový RS-1		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		345				3570126200		Rozvádzač plastový RB1		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		346				3570126400		Rozvádzač plastový RB2		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		347		921		210190004		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 150 kg		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		348				3570126500		Rozvádzač plastový RB3		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		349		921		210200010		Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné		ks		53.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		350				3470126800		žiarovka 60W E27		ks		53.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		351				3480123100		Svietidlo 2112001 biele		ks		53.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		352				3481008800		Sklo 60W/317704213 guľa dymová bublinková		ks		53.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		353		921		210200037		Svietidlo žiarovkové - typ 213 15 01 - 60 W, nást.,		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		354				3470126100		žiarovka 60W E14 230V sviečková číra		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		355				3480125100		Svietidlo 2131501		ks		25.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		356		921		210200038		Svietidlo žiarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nást.,		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		357				3480311700		Svietidlo žiarovkové nástenné do vonka IP 23		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		358				3470128800		žiarovka 60W E27 iluminačná jasná Tesla		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		359		921		210201042		Svietidlo žiarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W, strop né, vaničkové		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		360				3470301000		Trubice 36W 120cm		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		361				3480132300		Svietidlo 2316140		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		362				3481201600		Štartér ZTE 4-80W		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		363		921		210220002		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)		m		49.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		364				1561523500		Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm		kg		30.184				0.00		0.00		0.00		0.030

		365				3540402900		HR-Podpera PV 01		ks		6.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		366				3540403700		HR-Podpera PV 12		ks		40.000				0.00		0.00		0.00		0.012

		367				3540404000		HR-Podpera PV 15		ks		34.000				0.00		0.00		0.00		0.011

		368				3540406800		HR-Svorka SS		ks		30.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		369				3540405900		HR-Svorka SJ 01		ks		4.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		370				3540406000		HR-Svorka SJ 02		ks		24.000				0.00		0.00		0.00		0.009

		371				3540406200		HR-Svorka SO		ks		5.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		372				3540408300		HR-Svorka SZ		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		373		921		210220103		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm  AlMgSi  D 8 mm		m		103.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		374				3544243100		Svorka  spojovacia  zliatina AlMgSi  označenie  SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik		ks		8.240				0.00		0.00		0.00		0.003

		375				3544245350		Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8, ZIN Hronský Beňadik		kg		14.008				0.00		0.00		0.00		0.014

		376		921		210220212		Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dľžky tyče		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		377				3540200300		HR-Držiak DJ 2		ks		24.000				0.00		0.00		0.00		0.020

		378				3540300500		HR-Zberná tyč JP30		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.099

		379				3540402000		HR-Ochranná strieška OS 02		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.008

		380		921		210220302		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)		ks		68.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		381		921		210220321		Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)		ks		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		382		921		210220361		Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		383				3540501100		HR-Zemniaca tyč ZT 2 m		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.051

		384		921		210800041		Vodič  medený  uložený pod omietkou CYR 2 x 1		m		27.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		385				3410419200		Vodič medený JEXY O 2x1		m		27.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		386		921		210800101		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5		m		86.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		387				3410103000		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5		m		86.000				0.00		0.00		0.00		0.008

		388		921		210800105		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5		m		58.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		389				3410104300		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5		m		58.000				0.00		0.00		0.00		0.006

		390		921		210800105		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5		m		390.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		391				3410105000		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5		m		390.000				0.00		0.00		0.00		0.039

		392		921		210800106		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5		m		685.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		393				3410105100		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5		m		685.000				0.00		0.00		0.00		0.089

		394		921		210800108		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 6		m		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		395				3410105300		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x6		m		8.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		396		921		210800115		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5		m		195.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		397				3410109200		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5		m		195.000				0.00		0.00		0.00		0.035

		398		921		210800117		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4		m		124.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		399				3410109400		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4		m		124.000				0.00		0.00		0.00		0.068

		400		921		210800137		Kábel medený uložený pod omietkouv strope CYKY 750V 5 x 4		m		135.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		401				3410109500		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6		m		135.000				0.00		0.00		0.00		0.093

		402		921		210800506		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4		m		60.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		403				3410406600		Vodič medený CY 4 zz		m		60.000				0.00		0.00		0.00		0.002

		404		921		210800507		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6		m		38.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		405				3410403200		Vodič medený CY 06   zz		m		38.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		406		921		210800508		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 10		m		30.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		407				3410404200		Vodič medený CY 10   zz		m		30.000				0.00		0.00		0.00		0.004

		408		R		PM		Podružný materiál		%		2.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		409		R		PPV		Podiel pridružených výkonov		%		1.500				0.00		0.00		0.00		0.000

						23-M		Montáže potrubia								0.00		0.00		0.00		0.007

		410		923		230170001		Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40		úsek		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		411		923		230170011		Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40		m		13.800				0.00		0.00		0.00		0.000

		412				2861121200		Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa)  40 x 3.7mm nav		m		13.800				0.00		0.00		0.00		0.006

		413		923		230202103		Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dľžka prípojky do 30 m. D 40 mm		m		13.800				0.00		0.00		0.00		0.000

		414				2861659300		prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.001

		415		923		230203593		Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		416		923		230230016		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50		m		13.800				0.00		0.00		0.00		0.000

		417		923		230230076		Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200		m		170.000				0.00		0.00		0.00		0.000

						OST		OST								0.00		0.00		0.00		0.000

						OST		OST								0.00		0.00		0.00		0.000

		418		HZS		HZS000114		Revízie elektro		hod		38.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		419		HZS		HZS0001141		Revízie plynu		hod		12.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		420		HZS		HZS-0052		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky		hod		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		421		HZS		HZS-0061		Kompletné vyskúšanie systému		hod		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		422		HZS		HZS-00611		Kompletné vyskúšanie systému plynu		hod		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		423		HZS		HZS-0071		Skúšobná vykurovacia prevádzka		hod		24.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		424		HZS		HZS-0080		Tlaková skúška plyn		kus		8.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		425		HZS		HZS-0090		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky		hod		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		426		HZS		HZS-00901		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky plynu		hod		3.000				0.00		0.00		0.00		0.000

								Celkom								0.00		0.00		0.00		1,632.095





SO 02 Sklad

		ROZPOČET  

		Stavba:   Modernizácia farmy – AGROTOMAŠÍKOVO

		Objekt:   Modernizácia farmy - SO02 Sklad ovocia												Objednávateľ:   		AGRO TOMAŠÍKOVO s.r.o.

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						1		HSV								0.00		0.00		0.00		2,633.86

						3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.00		0.00		0.00		315.974

		17		011		311271302		Murivo nosné betonové 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm		m3		24.300				0.00		0.00		0.00		47.543

		18		011		311271304		Murivo nosné betonové 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm		m3		130.840				0.00		0.00		0.00		263.182

		19		011		311311911		Betón nadzákladových múrov, vonk.vstup.schodiska a rampy		m3		1.790				0.00		0.00		0.00		3.926

		20		011		311351103		Debnenie nadzákladových múrov  jednostranné zhotovenie-tradičné		m2		181.300				0.00		0.00		0.00		1.323

		21		011		311351104		Debnenie nadzákladových múrov  jednostranné odstránenie-tradičné		m2		181.300				0.00		0.00		0.00		0.000

						4		Vodorovné konštrukcie								0.00		0.00		0.00		1,081.121

		22		011		411321313		Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 16/20		m3		197.100				0.00		0.00		0.00		432.280

		23		011		411361821		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505		t		18.620				0.00		0.00		0.00		18.934

		24		011		417321313		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20		m3		273.000				0.00		0.00		0.00		604.206

		25		011		417351115		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2		910.000				0.00		0.00		0.00		3.103

		26		011		417351116		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2		910.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		27		011		417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505		t		8.620				0.00		0.00		0.00		9.202

		28		012		441125203		Zostavenie prefabr. železobet. väzníka na montážnej ploche, rozpätia celého väzníka 15-18 m		ks		13.000				0.00		0.00		0.00		0.395

		29		132		1321032411		Ocelovy priehradový vaznik rozpon 18 m, výška v hrebeni 2,0m		t		13.000				0.00		0.00		0.00		13.000

						6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.00		0.00		0.00		856.159

		33		011		611421133		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková		m2		455.000				0.00		0.00		0.00		19.383

		34		011		622462522		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 1,8mm		m2		245.000				0.00		0.00		0.00		1.041

		35		011		622464113		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrnná		m2		245.000				0.00		0.00		0.00		0.875

		36		011		625252003		Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA ( EPS ) - skrutkovacie kotvy		m2		455.000				0.00		0.00		0.00		4.045

		37		011		625256110		Zateplovací systém STYREXON hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky		m2		455.000				0.00		0.00		0.00		4.928

		38		011		631312611		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm		m3		197.100				0.00		0.00		0.00		436.204

		39		011		631319161		Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)		m3		197.100				0.00		0.00		0.00		7.884

		40		011		631362021		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI		t		10.230				0.00		0.00		0.00		12.306

		41		011		631571003		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)		m3		197.100				0.00		0.00		0.00		362.073

		42		011		632477401		Samonivelizačná podl. hmota , hr. 3 mm		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		7.240

		43		011		648991111		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm		m		22.000				0.00		0.00		0.00		0.176

		44				28343017001		Dodávka parapetov vnút.plastových		m		22.000				0.00		0.00		0.00		0.004

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00		0.00		0.00		380.609

		45		003		941941042		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m		m2		1,085.390				0.00		0.00		0.00		188.956

		46		003		941941296		Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m		m2		1,085.390				0.00		0.00		0.00		0.000

		47		003		941941842		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m		m2		1,085.390				0.00		0.00		0.00		188.956

		48		003		941955003		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m		m2		436.500				0.00		0.00		0.00		2.698

						99		Presun hmôt HSV								0.00		0.00		0.00		0.000

		49		011		998011002		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m		t		3,605.185				0.00		0.00		0.00		0.000

						711		PSV								0.00		0.00		0.00		313.787

						711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.00		0.00		0.00		28.536

		50		711		711111001		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		51				1116315000		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch		t		16.592				0.00		0.00		0.00		16.592

		52		711		711131101		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho-pod pomúrnicu		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		53				6283111000		Pás ťažký asfaltový, vložka strojná lepenka SH S		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		5.650

		54		711		711141559		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		0.710

		55				6283221000		Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35		m2		1,314.000				0.00		0.00		0.00		5.585

		56		711		998711102		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		28.536				0.00		0.00		0.00		0.000

						721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0.00		0.00		0.00		2.896

		57		721		721171109		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x3, 2		m		124.000				0.00		0.00		0.00		2.420

		58		721		721171111		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x3,6		m		13.000				0.00		0.00		0.00		0.168

		59		721		721171112		Potrubie z novodurových rúr PVC  D 160x3, 6		m		15.000				0.00		0.00		0.00		0.137

		60		721		721173204		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8		m		28.000				0.00		0.00		0.00		0.031

		61		721		721173205		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8		m		42.000				0.00		0.00		0.00		0.045

		62		721		721173206		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8		m		62.000				0.00		0.00		0.00		0.086

		63		721		721274103		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810		ks		2.000				0.00		0.00		0.00		0.008

		64		721		721290113		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300		m		192.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		65		721		998721102		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		t		2.506				0.00		0.00		0.00		0.000

						763		Konštrukcie - ocelove								0.00		0.00		0.00		43.469

		66		763		763732112		Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m		m		13.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		67		132		1321031400		ocelové vazniky		t		27.693				0.00		0.00		0.00		27.693

		68		763		763732222		Montáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie plnostenné,výšky nad 4 do 10 m		m		204.000				0.00		0.00		0.00		0.045

		69		132		1321031425		Oceľ heb 220		t		15.731				0.00		0.00		0.00		15.731

						764		Konštrukcie klampiarske								0.00		0.00		0.00		0.749

		70		764		764322220		Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 250 mm		m		146.000				0.00		0.00		0.00		0.261

		71		764		764359342		Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm		ks		146.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		72		764		764410330		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm		m		64.000				0.00		0.00		0.00		0.136

		73		764		764456212		Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100 mm		ks		36.000				0.00		0.00		0.00		0.003

		74		764		764751112		Odpadné rúry Stabi Cor D 100 mm		m		72.000				0.00		0.00		0.00		0.134

		75		764		764761132		Žľaby Stabi Cor  podokapné polkruhové veľkosť 150 mm		m		146.000				0.00		0.00		0.00		0.212

		76		764		764761232		Žlabový kotlík		ks		12.000				0.00		0.00		0.00		0.003

						767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.00		0.00		0.00		226.343

		77		767		767311330		Montáž svetlíkov sedlových pozdľžnych alebo priečnych so zasklením, s rozpätím 3000 mm		m		60.000				0.00		0.00		0.00		0.070

		78		553		5531411001		Svetlík strešný šírky 3,0m		m		60.000				0.00		0.00		0.00		11.820

		79		767		767424103		Montáž opláštenia  - sendvičový plášť vonkajšie		m2		1,085.390				0.00		0.00		0.00		0.000

		80		553		5531411012		Strešný plášť - sendvičový panel hr.100mm		m2		1,085.390				0.00		0.00		0.00		213.822

		81		767		7676311641		Montáž plastových okien a dverí		m2		22.000				0.00		0.00		0.00		0.011

		82				61141085001		Dodávka plastových výplní, okno 1,0*1,0m		m2		22.000				0.00		0.00		0.00		0.619

		83		767		998767202		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%		1.554				0.00		0.00		0.00		0.000

						783		Dokončovacie práce - nátery								0.00		0.00		0.00		11.551

		84		783		783124720		Nátery oceľ.konštr. syntetické  základný		m2		8,612.300				0.00		0.00		0.00		1.350

		85		783		783125130		Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné		m2		8,612.300				0.00		0.00		0.00		2.659

		86		783		783424340		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter		m		175.000				0.00		0.00		0.00		0.016

		87		783		783784303		Nátery ocelových konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarnym náterom		m2		8,612.300				0.00		0.00		0.00		7.525

						784		Dokončovacie práce - maľby								0.00		0.00		0.00		0.244

		88		784		784411301		Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m		m2		812.300				0.00		0.00		0.00		0.081

		89		784		784451371		Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. výšky do 3, 80 m		m2		812.300				0.00		0.00		0.00		0.162

						21-M		M								0.00		0.00		0.00		1,448.980

						21-M		Elektromontáže								0.00		0.00		0.00		0.000

		90		921		210010033		Elektroinštalačné rozvody		ks		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

						43-M		Montáž oceľových konštrukcií								0.00		0.00		0.00		1,448.980

		91		943		430841103		Krytina strechy vo v.do 15 m prichytená závitorez.skrutkami-rozmer 1000x30x0,8 mm,hmot. 9,19 kg/m		m2		1,448.980				0.00		0.00		0.00		0.000

		92		424		4240000112		sendvičový panely hr.120mm		m2		1,448.980				0.00		0.00		0.00		1,448.980

						OST		OST								0.00		0.00		0.00		0.000

						OST		OST								0.00		0.00		0.00		0.000

		93		HZS		HZS000114		Revízie elektro		hod		38.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		94		HZS		HZS-0061		Kompletné vyskúšanie systému		hod		6.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		95		HZS		HZS-0090		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky		hod		16.000				0.00		0.00		0.00		0.000

								Celkom								0.00		0.00		0.00		5,381.348





SO 03 Sp. plochy

		ROZPOČET  

		Stavba:   Modernizácia farmy - AGRO TOMAŠÍKOVO

		Objekt:   SO 03 - Vnútroareálové spevnené plochy												Objednávateľ:   		AGRO TOMAŠÍKOVO s.r.o.

		Časť:   												Zhotoviteľ:   

		JKSO:   												Dátum:   



		P.Č.		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11



						HSV		Práce a dodávky HSV								0.00		0.00		0.00		2,581.93

						4		Vodorovné konštrukcie								0.00		0.00		0.00		2,561.574

		7		016		410328716		Konštruk. vodorov. nadzáklad. z betóno železového, hmot. výstuže nad 120 kg/m3 tr. C 25/30		m3		1,046.000				0.00		0.00		0.00		2,561.574

						9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00		0.00		0.00		20.359

		14		221		916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou		m		100.000				0.00		0.00		0.00		10.562

		15		592		5921745000		Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30		ks		101.000				0.00		0.00		0.00		9.797

						PSV		Práce a dodávky PSV								0.00		0.00		0.00		0.000

						767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.00		0.00		0.00		0.000

		16		767		1		Integračný bezpečnostný systém		sub		1.000				0.00		0.00		0.00		0.000

		17		767		767915111		Montáž oplotenia z betónových stĺpov a vložiek (barierového výšky 2,0m)- dodávka a montáž aj s výkopmi komplet		m		622.000				0.00		0.00		0.00		0.000

								Celkom								0.00		0.00		0.00		8,513.190
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L.M.|NCZOV MIESTNOSTI m’ |PDPRAVAPODLCH TYP| BPRAVA STIEN
1.01 | Chodba, schody 44.96( Keramicks dlagba P1
1.02 | Chodba 15.30| Keramicks dlagba P1
1.03 | Inform8cie 19.05| Keramicksg dlagba P1
1.04 | Denn§ miestnos$ 19.59| LaminStov§ dlagba | P2
1.05 | Kuchynka 7.5 | Keramick§dlagba | P1 g
1.06 | Chodba 5.7 | Keramick§ dlagba | P1 §
1.07 | GatRa 12.96| Keramick§ dlagba | P1 g
1.08 | Soc. zariadenie 3.05| Keramick§ dlagba | P1 [Keram. obklad/v=2000mm] g
1.09 | wC 2.0 | Keramick§ dlagba | P1 g
1.10 | GatRa 13.91 | Keramick§ dlagba | P1 %
1.11 | Kancel8ria 19.05( Lamin§tov§ dlagba [ P2 N
1.12 | Kancel8ria 19.59( Lamin§tov§ dlagba | P2
1.13 | Upratovalka 7.50| Keramick§ dlagba | P1
1.14 | Kancel8ria 19.59( Lamin§tov§ dlagba | P2
1.15 | WC - geny 8.20| Keramick§ dlagba | P1 [Keram. obklad/v=2000mm]
1.16 | WC - mugi 8.20| Keramick§ dlagba | P1
LEGENDA HM2T:
OZNACENIE[ NCzoV
Nosn® murivo , hr.=380 mm, z teh§l HELUZ 38, na maltu v8pennt:
Nosn® murivo , hr.=300 mm, z teh§| HELUZ 300, na maltu v8penn¥
Prielka hr.=80a125 mm, z teh§l HELUZ 7.5,11.5, na maltu VC
Poznamky :

Obvodové steny je potrebné zateplit’ tepelnou izoldciou hrabky hr.=50mm

HLAVNH INGINIER PROJEKTU :

Ing. Pavel Nagy

STAVEBND L ASs VYPRACOVAL :

Ing. Pavel Nagy

INVESTOR :

ZODP. PROJEKTANT STAVEBNEJ L ASTI :

Ing. Pavel Nagy

|AGRO TOMCGIKOVO spol. s.r.o.

NCZOV A MIESTO STAVBY -
SO 01 Administrat2vna budova so socialnym z§zem?m
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LESLO ZCKAZKY

PD pre stav.povol

Tomagzkovo, |. parcely 1321/5 ESFI%T 212/214
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ZODP. PROJEKTANT STAVEBNEJ LASTI :| Ing. Pavel Nagy
INVESTOR : |AGRO TOMCGIKOVO spol. s.r.o.
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HLAVNH INGINIER PROJEKTU Ing. Pavel Nagy
STAVEBND | ASs VYPRACOVAL Ing. Pavel Nagy
ZODP. PROJEKTANT STAVEBNEJ LASTI - | Ing. Pavel Nagy

INVESTOR | AGRO TOMCGIKOVO spol. sro.
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Poznamky :
Obvodové steny je potrebné zateplit’ tepelnou izoldciou hrabky hr.=50mm
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AGRO TOMASIKOVO, spol. s.r.o. — Modernizacia farmy

Ing.Pavel Nagy St
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CAST A
SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : MODERNIZACIA FARMY

Investor/ Stavebnik : AGRO TOMASIKOVO spol s 1. 0., Tomasikovo
Miesto stavby : Tomasikovo, ¢.parcely 1321/5

Ucel stavby : SKLADOVANIE OVOCIA a vybudovanie administrativnej budovy
so socidlnym zazemim pre pracovnikov firmy.

Charakter stavby : novostavba

Zastavana plocha : skladovacie a vyrobné priestory - 1667 m?
Parcely ¢islo : 1321/5.

Katastralne uzemie : Tomasikovo

Lehota vystavby : 6 mesiacov

Néklad stavby : 1.130.000,-€ bez DPH

Stupen dokumentacie : Projekt pre stavebné povolenie

Casti stavby : SO 01 — Administrativna budova so $atiiou a socidlnym zazemim pre zamestnancov
SO 02 — Sklad ovocia s chladiarenskym skladom
SO 03 — Vnutroarealové spevnené plochy





A.2. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt bol vypracovany na zaklade architektonickej Studie, rieSenej podl'a poziadaviek
investora. Pre vypracovanie boli pouzité podklady a informacie dodané investorom.

A.3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU
A.3.1. Uéel objektu — funkcia

Podnikatel'skym zamerom investora je vybudovanie ocelovej konstrukcie (haly), ktora
v sebe zahffia sklad pol'nohospodarskych produktov, v ktorych budii uskladnené poinohospodarske
produkty. Daliim cielom je vybudovanie administrativnej budovy so $atiiou pre zamestnancov
firmy. V projekte sa zvazuje vybudovat’ vnutroarealové spevnené plochy.

Jedna sa o montovanu ocelovu jednolod’ovu konstrukciu obalent sendvi¢ovym
panelom.

A.3.2. Urbanistickeé rieSenie

Z urbanistického hl'adiska vychadza navrhovany objekt z platného izemného planu
obce Tomasikovo, pricom svojou funkciou, ale aj hmotou reSpektuje potreby a danosti okolitej
zastavby. Objekt svojou povahou je pol'nohospodarskou stavbou, pricom vhodne dopiia funkcie
v danej lokalite resp. reaguje na aktudlne potreby prostredia.

Objekt je novostavbou.

Pozemok ma rovinaty charakter. Ocelova hala je prispdsobena na podmienky okolitého
prostredia v zmysle platnych STN. Umiestnenim objektu na pozemku a jeho orientaciou boli
vymedzené d’alSie priestory. /parkovanie a zasobovanie /.

A.3.3. Architektonické rieSenie

Navrhovana budova je situovana v obci Tomasikovo.
Vjazd a vyjazd do arealu a parkoviska st navrhované z novovybudovaného vjazdu.

A.3.4. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
A.3.4.1. Zemné prdace

Pred zahajenim hlavnej stavebnej ¢innosti dodavatel’ stavby zabezpeci stiahnutie ornice
z moznych miest rieSeného tizemia. Thto zeminu, (cca 143,56m?) spolu so zeminou ziskanou pocas
vykopov, pre napojenie na jestvujuce pripojky L.S., podl'a kvality a projektového riesenia :
- odviest’ na zemnik, ktorého polohu upresni vybrany dodéavatel’ stavby
- ulozit’ v hraniciach staveniska a vyuzit’ pre terénne a sadové upravy resp. pre spitné
prisypanie





A.3.4.2 Zakladové konstrukcie

Pre stanovenie zakladovych pomerov na stanovisku treba k d’alSiemu stupiiu PD dodat’
inZiniersko — geologicky prieskum. Predbezne sa uvazuje so zalozenim na zakladovych patkach
pod stlpmi a zakladovych péasoch pod obvodovymi a vnutornymi nosnymi stenami.

A.3.4.3 Zvislé nosné konStrukcie

- ocelové ramy pozostavajuce zo stipov HEB 220, doplnené stuzidlami a pazdikmi, pre
okenné a dverné konstrukcie, vid’.: projekt statika

- obvodova sendvic¢ova stena KINGSPAN KS 1000 FR (¢adi¢ova vina) hr.:120mm, dodavka
firmy KINGSPAN

A.3.4.4. Vodorovné nosné konstrukcie

- betonarske prace je nutné realizovat' v sulade s STN Vykonavanie beténovych konstrukcii
- strop je ocel'ova konstrukcia.

A.3.4.5. Nosna konStrukcia zastreSenia

- streSnd konstrukcia je tvorend sendvicovym panelom KINGSPAN KS 1000 RW
(polyuretanova pena) hr.:120mm, dodavka firmy KINGSPAN, panely st ukladané na
védznice, vid’.: projekt statika

splaskova kanalizacia,
kanalizicia zaolejovanych vod,
dazd’ova kanalizacia.

Splaskové kanalizacia bude priamo napojend na arealovl kanalizaciu cez reviznu Sachtu.

Spevnené plochy s moznost'ou vyskytu ropnych latok budi odkanalizované cez
novonavrhnuty lapa¢ ropnych latok.

Dazd’ové vody zo strechy a spevnenych ploch budil odvadzané do vsakovacieho objektu.
Nové pripojky na inzinierske siete sa nenavrhuju.
Vnutorny a vonkaj$i rozvod sa vybuduje z rar rPE a PP okrem poziarneho vodovodu , ktory sa
navrhuje z rar ocelovych pozinkovanych.
Kanalizacia bude vybudovana z rar PVC prislusnej dimenzie.

Zariad’'ovacie predmety, armatiry a prisluSenstvo zabezpeci investor podl'a vlastného
vyberu na zaklade trhovych podmienok.

A.3.4.7. Elektroinstalacie
Zakladné technické udaje :
a/ Napajaci bod elektropripojky na arealovy rozvod elektriny.

Riesi samostatna projektova dokumentacia





b / Umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody

Umelé¢ osvetlenie v predmetnom objekte je navrhované v sulade s STN EN 12464-1. Pre
osvetlenie objektu je uvazované v prevaznej miere so Ziarivkovym osvetlenim a so svietidlami
s uspornymi ziarivkami v priestoroch, kde to bude mozné. Ovladanie osvetlenia bude miestne,
vypinaémi pri vstupnych dveradch do miestnosti. Rozvody budu realizované celoplastovymi
kablami, ktoré budu inStalované pod omietkou resp. aj na povrchu podl'a icelu miestnosti.

El. rozvody pre technologické zariadenia budu taktiez zrealizované celoplastovymi
kablami pod omietkou resp. na povrchu podl'a umiestnenia technologického zariadenia. Ovladanie
bude v sulade s poziadavkami technologie.

c / Bleskozvod:

Pred tc¢inkami blesku bude objekt chraneny bleskozvodnym zariadenim na streche
objektu. Zberné vedenie bude zrealizované v sulade s STN 341390. Uchytenie zberného vedenia
na streche bude podl'a druhu stre$nej krytiny prislusnymi bleskozvodnymi svorkami na dana
krytinu.

Hygiena zamestnancov
Bude zabezpecena uz v novych socidlnych zariadeniach daného polnohospodarskeho arealu.

d/ Zaver :

Montaz, opravy a udrzbu elektrického zariadenia mézu vykondvat’ len pracovnici
s kvalifikaciou podla vyhlaSky MPSVaR ¢€.718/2002. Po dokonceni elektroinstalacie, pred
uvedenim do prevadzky, elektrické zariadenie sa podrobi overeniu - iradnej skusky, skiSobnym
technikom, ¢i je sposobilé bezpecnej a spolahlivej prevadzky.

A.3.4.8. Vykurovanie
Neuvazuje sa s vykurovanim haly len administrativnej budovy. Vykurovanie bude plynovym
kotlom na ktoré budu napojené vykrovacie telesa.

A.3.4.10. Dopravné rieSenie

Komunikacie a odstavné plochy budu sluzit’ pre potreby budovy. Pre osobné motorové vozidla
budu k dispozicii parkovacie plochy. Statia maji rozmer 2,5x5 m.

A.3.4.11. Velkosti a kapacity
SO 01 — Administrativna budova so Satiiou a socidlnym zazemim pre zamestnancov

Zakladné rozmery objektu : 22,7x12,2m
Celkova uzitkova plocha : 432,5 m?
Zastavana plocha objektu : 276,94 m?
Obostavany priestor : 1938,58m?

SO 02 Sklad ovocia s chladiarenskym zazemim:





Zakladné rozmery objektu : 18,26 x 72,45m

Celkova uzitkova plocha : 1254,6 m?
Zastavana plocha objektu : 1322,94 m?
Obostavany priestor : 9260,56m>
SO 03 — Vnutroaredlové spevnené plochy

Spevnené plochy z beténu hr. 200mm a podlozie hr.=500mm......................... 4740m2
Parkovacie plochy zo zdmkovej dlazby hr.60mm a cesta medzi nimi ............... 490m?2
Celkovy pocet pracovnikov : 4

A.4. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE UZEMIE STAVBY
A.4.1. Situovanie pozemku

Navrhovana hala je situovana v obci Tomasikovo. Okolity aredl tvoria orné pddy, kde sa
planuje s vysadbou ovocnych stromov.
Pozemok je situovany kolmo na pristupovii komunikaciu. Jedné sa o novostavbu.
Vjazd a vyjazd do arealu a parkoviska su navrhované z existujuceho vjazdu. Napojenie na
inzinierske siete je navrhované.

A.4.2. Hranica staveniska, hranica stavby

Hranica navrhovaného staveniska (oploten¢ho) je zvolena tak, aby umoziovala vstup na
pozemok, vystavbu haly a reSpektuje majetko-pravne vysporiadanie pozemku.

A.4.3. Docasny zdaber verejnych ploch

K zédberu verejnych ploch, ploch mimo navrhované stavenisko neddjde. Verejné chodniky,
dotknuté vykopmi pre polozenie inzinierskych sieti ako I plochy dotknuté realizaciou novych
vstupov na pozemok budt v plnej miere zabezpecené tak ako aj vSetky mozné krizovania
a jestvujucimi dopravnymi tahmi na komunikaciach (ocel'ové prekrytie, premostenie vykopov
a pod.) Sposob organizacie dopravy pocas vystavby upresni v d’alSom stupni projektového
rieSenia, Projekt organizacie dopravy (Projekt do¢asného dopravného znacenia).

A.4.4. Existujuce inZinierske siete

Pred jestvujicou budovou su vsetky inzinierske siete (pripojky) vedené v zemi. Na
rieSenom Uzemi sa nenachadzaji ziadne podzemné vedenia, ktoré by bolo treba prekladat’

A.4.5. Oplotenie staveniska

Oplotenie je navrhnuté nové z beténovych stipov a vyplne barierovym oplotenim vysky
2,0m.





A.4.6. Vstup a vyjazd zo staveniska

Navrhovany vstup I vyjazd z izemia urceného k vystavbe predajne reSpektuje podmienky
vyplyvajuce z Vyhlasky €.83/76 Zb. A Vyhlasky €. 45/79 Zb. A Vyhlasky ¢.376/92 Zb., ako
I dopravny rezim v lokalite. Vstup I vyjazd na stavenisko navrhujeme z pristupovej komunikacie.
Mechanické Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska bude uskuto¢iiované na vybudovanej
spevnenej ploche, umiestnenej v hraniciach staveniska, pri reSpektovani podmienok obsiahnutych
v Cestnom zakone ¢.55/84 Zb.

A.4.7. Ochrana a vyrub zelene
Na uzemi rieSenej pristavby netreba vyrubat’ ziadne dreviny.

A.5. Clenenie stavby na stavebné objety
SO 01 — Administrativna budova so Satiiou a socidlnym zazemim pre zamestnancov

SO 02 — Sklad ovocia s chladiarenskym skladom
SO 03 — Vnutroarealové spevnené plochy

A.6. VECNE A CASOVE ViZBY STAVBY NA OKOLITU ZASTAVBU A VYVOLANE
INVESTICIE

Stavba haly sa buduje ako novostavba.
A.7. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Prevadzkovatelom a uZivatel'om celej investi¢nej akcie bude AGRO TOMASIKOVO spol. s r.0..

LEHOTY VYSTAVBY, PREDPOKLADANE TERMINY DOKONCENIA OBJEKTOV
A ZARIADENI, PRIPADNE ICH CASTI

Predpokladana lehota vystavby : 6 mesiacov
Zahajenie vystavby : 06/2015
Dokoncenie vystavby : 12/2015

A.9 LIKVIDACIA A NAKLADANIE S ODPADMI

A.9.1Nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas vystavby resp. pri buracich pracach
Pocas vystavby sa predpokladda vznik odpadov charakteristickych pre stavebnu
¢innost’. Zaistenie evidencie a likvidacie vSetkych odpadov bude investorom povereny dodavatel
stavby, ktory si pre likvidaciu odpadov kategorie ,,O0“ zaisti ukladanie na riadené skladky, pre
pripad nebezpecnych odpadov kategorie ,,N* si zmluvne zaisti subjekt opravneni k ich likvidacii.
Vseobecne plati, ze povodca odpadov je povinny pri nakladeni s odpadmi dodrzovat’ ustanovenie
zékona ¢.223/2001 Z.z.o odpadoch.

A.9.1.1 Kategorizdacia odpadov vznikajucich pocas vystavby resp. pri buracich
pracach





V zmysle VyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.283/2001 Z.z. a Vyhlasky
¢.284/2001 Z.z., prilohy ¢. 1, ktorou sa ustanovuje kategorizdcia odpadov, mozno odpady
vznikajuce pri vystavbe predmetnej predajne nabytku zatriedit’ nasledovne:

1701 01 0 Beton
170107 0 Zmesi betonu iné ako uvedené v 17 01 06

1702 01 Drevo

17030 0 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Farebné kovy

17 05 04 0 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 03 01

17 05 06 0 Vykopové zemina ina ako uvedend v 17 05 05

17 06 04 Izola¢né materialy iné, ako je uvedené¢ v 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04 0 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v
170901,170902a17 09 03

2002 02 Zemina a kamenivo

2003 01 0 Zmesovy komunalny odpad

A.9.1.2 Miesto odporucanej skladky

Upresni investor, v spolupraci s dodavatel'om stavby, do zahéjenia stavebnej Cinnosti
pri reSpektovani podmienky predlozenia na prislusSny OUZP, ku kolauda¢nému konaniu, evidencie
odpadov zo stavby a ich zneSkodneni.

Zatriedenie odpadov vznikajtcich prevadzkou vyrobne ovocnych destilatov ako i sposob likvidacie
pozri samostatné projektové rieSenie realizované v d’alSom stupni projektovej pripravy.

A.9.2 Nakladanie s odpadmi vznikajicimi po¢as prevadzky objektu
A.9.2.1 Kategorizacia odpadov vznikajucich pocas prevadzky objektu

Prevadzka haly je svojim charakterom S$tandardnou prevadzkou, vybavenda Standardnymi
technickymi zariadeniami pre jej bezproblémovy chod.

Odpady z prevadzky, ich vznik aspdsob nakladania s nimi bude podrobne popisany
v programe odpadového hospodarstva (POH) pre konkrétnu prevadzku, s prihliadnutim na program
obce a program okresu, podl'a miesta sidla prevadzky v Gplnom stlade so zdkonom ¢. 223/2001
Z.z. 0 odpadoch, s vyhlaskou MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zédkona
o odpadoch a so vSeobecnym zaviznym nariadenim o nakladani s komunalnymi odpadmi na uzemi
prislusnej obce a bude s nim nakladané nasledujicim spdsobom:
Spdsob nakladania s odpadmi uvedenymi v tabulke pocita s materidlovym zhodnotenim (v
polozke 1).,ktory bude zhromazdeny v lisovacom kontajneri. Ostatné druhy vzniknutych odpadov
budi zodpovedjacim spdsobom zneSkodnené. Systém zberu, prepravy a zneSkodnenia
komunélneho odpadu stanovuje na svojom tzemi kazda obec a tomu je povinny prisposobit’ sa
kazdy povodca t.j. AGRO TOMASIKOVO spol. s r.o..

Systém chodu prevadzky je doésledne prepracovany aneumoziiuje vznik neziaducich
odpadov.





A.10. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv stavby na zivotné prostredie treba v zasade posudzovat v dvoch cCasovych
horizontoch, prvy pocas vystavby a druhy pocas prevadzky. Predmetna planovana stavba nebude
mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie vybranej lokality a ani z pohl'adu umiestnenia stavby
v ramci zastavané¢ho izemia mesta ani v jednom ¢asovom horizonte. Planovana stavba je v aplnom
sulade s §8 Stavebného zakona, ¢.237/2000 Z.z. a nebude mat’ negativny vplyv a u€inky na ziadnu
zo zloziek zivotného prostredia.

Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby na
zivotné prostredie. Problematika odpadov je rieSend v sulade s platnou legislativou a so stratégiou
riadenia odpadového hospodarstva SR do roku 2005, v ktorych principom je :
prevencia vzniku odpadov
zhodnocovanie odpadov (materidlové a energetické)
spravne zneSkodiovanie odpadov

Podrobnejsi popis o vzniku odpadov v oboch casovych horizontoch je uvedeny v nasledujucich
bodoch.

V Galante, dita 15.JULA 2014 Vypracoval : Ing. Pavel Nagy
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